



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐/

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒน์ศิริ)

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒน์ศิริ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๑๙๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มิหนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการในการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ และการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) จากสถานีจ่ายน้ำบ้านสะเดา ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๓ บ้านตาตอง ต.ตาตอง อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโยธะ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็นเงิน ๕,๙๙๒,๐๐๐ บาท (เงินห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

อนุมัติ

(นายจิระศักดิ์ เจริญจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๖ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร ๖ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๓

(ลงชื่อ)

(นายชัยยา หอมหวล)

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ)

(นายณัทรชิต ตีละบาล)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

จากสถานีจ่ายน้ำบ้านสะเดา ถึง ถนนทางหลวงหมายเลข 23 บ้านตาตทอง ต.ตาตทอง อ.เมือง จ.ยโสธร

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร

แบบเลขที่ : 806/57-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน : 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	4,528,488.00	1.2465	5,644,760.29	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมค่าก่อสร้าง 5,644,760.29

รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษทางงบประมาณ) 5,600,000.00

รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 5,992,000.00

ตัวอักษร (เงินห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนกร องค์กรสถาพร)

วิศวกร 6 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง 3

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยยา หอมพล)

วิศวกร 6

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฏฐต ตีละบาล)

นายช่างโยธา 5