



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑/..... วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง..... การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒน์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๒๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านสายตริส ได้ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาละหานทราย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็น ๕,๖๗๑,๐๐๐- บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เงินเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

อนุมัติ

(นายจิระศักดิ์ เญยจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยขาย : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านสายตรี 9 ได้ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 813-2/52-58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร 4. ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	4,253,822.00	1.2465	5,302,389.12	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
	0		-	-	

รวมค่าก่อสร้าง (ลำดับที่ 1+2) 5,302,389.12
 รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษเท่างบประมาณ) 5,300,000.00
 รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) 5,671,000.00

ตัวอักษร (เงินห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

เงินประกันผลงานหัก 10 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

เห็นชอบ.....หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

ประธานกรรมการราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา 5

(นายเจษฎา ดุงดำเกิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ.....วิศวกร 5

(นายจำรัส ภาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง