



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท. ๕๕๓๒๐/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๒๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านบาก หมู่ ๖ ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๒๐,๐๐๐.- บาท (เงินหกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

(นายเอียรชัย แสงวงศ์)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

(นายจิระศักดิ์ เกยวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายจำรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายเชษฐา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

บ้านบาก หมู่ 6 ต.ไธเนย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

แบบเลขที่ : 801 / 304-58

ประมาณราคาตามแบบ พร.4 จำนวน : 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายจรัส ภาพันธ์, นายเจษฎา ดุจดำเกิง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานทาง				
1.1	- งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์+ค่าขนส่ง	4,927,945	1.2465	6,142,683.44	
	รวมข้อ 1 ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			6,142,683.44	ไม่รวม VAT
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
	รวมราคางานเป็นเงินทั้งสิ้น			6,142,683.44	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษเท่างบประมาณ)			6,000,000.00	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษเท่างบประมาณ)			6,420,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	หกล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร 5

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ