



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐/

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒน์ศิริ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ ๒๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันลดโอกาส ในการสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านหนองมะนาว ม. ๖ ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๒๒,๓๐๐.- บาท (เงินสองล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติใช้เป็นราคากลางต่อไป จักขอขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายเจียรชัย แสนวงศ์)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

.....

(นายจิระศักดิ์ เญยวิจิตร)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

๒๙ พ.ค. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)

บ้านหนองมะนาว ม.6 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

แบบเลขที่ : 801/309-58

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน : 1 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายจรัส ภาพันธ์, นายเจษฎา ดุจดำเกิง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	- งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์	1,526,886			
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง	1,526,886	1.2451	1,901,125.76	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
	รวมราคางานเป็นเงินทั้งสิ้น			1,901,125.76	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษเท่างบประมาณ)			1,890,000.00	ไม่รวม VAT
	คิดเป็นเงินประมาณ(พิเศษเท่างบประมาณ)			2,022,300.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สองล้านสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายจรัส ภาพันธ์)

วิศวกร 5

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติชัย แสนวงศ์)

วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ