



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑/..... วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง..... การกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

(นายไพฑูรย์ ไตรวัฒน์ศิริ)
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ที่ ๒๓๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาส การสมยอมกันในการเสนอราคา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๙ และคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาคที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) บ้านบัวเขต ม.๑ - บ้านบัวขุนจง ม.๒ และบ้านหมื่นสังข์ ม.๔ - บ้านระมาด คือ ม.๗ ต.บัวเขต อ.บัวเขต จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว จึงกำหนดราคากลางเพื่อใช้ในงานนี้เป็น ๔,๒๘๐,๐๐๐- บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เงินเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติเพื่อใช้เป็นราคากลางต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอียรชัย แสงวงศ์)

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

นางสาวสุเมธดา จริยานพิวาทย์

(นางสาวสุเมธดา จริยานพิวาทย์)

ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘

- ๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายจำรัส ภาพันธ์)

วิศวกร ๕

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายเจษฎา ดุจดำเกิง)

นายช่างโยธา ๕

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

หน่วยขาย : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านบัวเขต ม.1 - บ้านบัวขุนจง ม.2 และบ้านหมื่นสังข์ ม.4 - บ้านระมาดค้อ ม.7 ต.บัวเขต อ.บัวเขต จ.สุรินทร์

สถานที่ก่อสร้าง : หน่วยบริการบัวเขต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ

แบบเลขที่ 820-3 / 6 -58

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

แบบ พร 4. ที่แนบ มีจำนวน : 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ : 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง	3,284,781.00	1.2465	4,094,479.52	ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
2	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %		-	-	
รวมค่าก่อสร้าง (ลำดับที่ 1+2)				4,094,479.52	
รวมค่าก่อสร้าง (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและพิเศษทางงบประมาณ)				4,000,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)				4,280,000.00	

ตัวอักษร (เงินสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เห็นชอบ.....หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(นายเอียรชัย แสนวงศ์)

ประธานกรรมการราคากลาง

ประมาณการโดย.....นายช่างโยธา 5

(นายเจษฎา ดุงดำเกิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ.....วิศวกร 5

(นายจำรัส ภาพันธ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง