



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท 55120 / พิเศษ

วันที่ 27 เมษายน 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 273/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็นค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 3,600,000.- บาท (เงินสามล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวมณฑนา เพชรโต)

หัวหน้างาน 8 งานกฎหมายและนิติกรรม

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิชัย กาวี)

วิศวกร 5

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวภัศรดา สุดชา)

นักบัญชี 5

อนุมัติ

วัน พอ.พร.

เพื่อสำเนา

(นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

27 เม.ย. 2558

เรียน บก.ปส. 9

เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

27 เม.ย. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม)
ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี (กปภ.สาขาอุทัยธานี)

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		3,402,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		22,230.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	3,379,770.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	3,616,353.90
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	3,638,583.90
6	ราคาจากประมาณการ		3,410,535.00
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		22,230.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	3,388,305.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	3,625,486.35
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	3,647,716.35
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT		0.251%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		3,600,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	1.325%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.072%