

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงาน : กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระยะเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุดลาด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี

แบบเลขที่ : 801/307-58

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน : 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย

คำนวณราคากลางโดย : นายจรัส ภาพันธ์, นายเชษฐา ดุจดำเกิง เมื่อวันที่ : 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
1.1	- งานวางท่อพร้อมอุปกรณ์	28,420,795			
	รวมข้อ 1 ประเภทงานทาง	28,420,795	1.1369	32,311,601.84	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
	รวมราคางานเป็นเงินทั้งสิ้น			32,311,601.84	(ไม่รวม VAT)
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			34,573,413.96	(รวม VAT)
	พิเศษ			34,400,000.00	(รวม VAT)
	ตัวอักษร	สามสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน			

งบประมาณที่ได้รับ 32,190,000 บาท (ไม่รวม VAT) หรือ 34,443,300 บาท (รวม Vat)

วงเงินค่าก่อสร้างต่ำกว่างบประมาณ (34,443,300 - 34,400,000) = 43,300 บาท (รวม VAT)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายจรัส ภาพันธ์)
วิศวกร 5

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเชษฐา ดุจดำเกิง)
นายช่างโยธา 5

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเกียรติชัย แสนวงศ์)
วิศวกร 7 รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานแหล่งน้ำ