

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงระบบผลิตน้ำดื่มจาก 300 ลบ.ม./ชม. เป็น 500 ลบ.ม./ชม. และวางท่อขยายเขต กปภ.สาขาสะเดา จังหวัดสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง : กปภ.สาขาสะเดา

วันที่ 18 ส.ค. 2558

แบบเลขที่ : กผว.สด.3/58 , SD05/070-077

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 37 หน้า

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม		(ไม่รวม VAT)		
	1. บริเวณสถานีผลิตน้ำควนพลา				
1.1	งานปรับปรุงถังตกตะกอน	5,806,714.00			
1.2	งานปรับปรุงโรงกรองน้ำ	4,519,550.00			
1.3	งานปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี	2,840,100.00			
1.4	งานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและติดตั้ง Air Blower	699,500.00			
1.5	งานระบบไฟฟ้า	302,567.00			
1.6	งานวางระบายตะกอน	417,925.00			
	2. บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันบ้านไร่ออก				
2.1	งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 5,000 ลบ.ม. แบบ ข มิติ 01	15,357,059.04			
2.2	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำและ Vacuum pump	3,504,600.00			
2.3	งานระบบไฟฟ้า	283,118.00			
	3. บริเวณสถานีจ่ายน้ำด้านนอก				
3.1	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1,704,880.00			
3.2	งานระบบไฟฟ้า	3,496,521.00			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	38,932,534.04	1.0986	42,771,281.90	
	งานทาง				
	1. บริเวณสถานีผลิตน้ำควนพลา				
1.1	งานท่อน้ำดิบ	2,857,992.00			
1.2	งานท่อจากโรงกรองไปถึงน้ำใส	556,762.00			
	2. บริเวณสถานีเพิ่มแรงดันบ้านไร่ออก				
2.1	งานท่อน้ำลงถังน้ำใส	995,472.00			
2.2	งานท่อทางดูด	486,929.00			
2.3	งานท่อทางส่ง	176,615.00			
2.4	งานท่อภายในสถานีเพิ่มแรงดัน	478,067.00			
2.5	งานอื่นๆ	218,600.00			
	3. บริเวณสถานีจ่ายน้ำด้านนอก				
3.1	งานท่อทางดูดและทางส่งเครื่องสูบน้ำ	1,082,724.00			
3.2	งานปรับปรุงระบบท่อภายในสถานีจ่ายน้ำ	3,493,606.00			
3.3	งานท่อจ่ายน้ำภายนอกสถานีจ่ายน้ำ	5,231,352.00			
	รวมประเภทงานทาง	15,578,119.00	1.1373	17,716,994.74	
	รวมค่างาน	54,510,653.04		60,488,276.64	

- เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %

คิดเป็นเงินประมาณ

60,488,000.00

(ไม่รวม VAT)

- เงินประกันผลงานหัก 10 %

รวมค่าก่อสร้าง(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

64,722,160.00

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

(ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4,234,160.00

2

 (นายธีรยุทธ อังกรนาค)
 ประธานกรรมการ


 (นายชีवाल แก้วมงคล)
 กรรมการ


 (นางสาวปาริชาติ ดำรงค์ไทย)
 กรรมการ