



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐ / พิเศษ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง กำหนดราคากลางงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.๑๒ หมู่บ้านโฮมแลนด์ (ฝั่งขวามือ) ต.นางิ้ว
อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาเพชรบูรณ์)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๗๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็นค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (เงินสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางวิศรา จันทรสภา)

หัวหน้างาน ๘ งานการเงิน กปภ.ข.๑๐

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรพงศ์ มีแมนวิทย์)

วิศวกร ๕ งานน้ำสูญเสีย

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัศพล ทิพย์แสง)

นายช่างโยธา ๕ งานแหล่งน้ำ

อนุมัติ

เรียน นอ. พร.

เพ่งลาภ นทร.

เรียน ทว. พสจ. ๑

เพ่งลาภ นทร. ๐๖/๗

(นายบุญเลิศ เกษร)

ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

29 ต.ค. 2558

(นางรัตติยา กฤษทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

28 ต.ค. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.12หมู่บ้านโฮมแลนด์ (ฝั่งขวามือ)
ต.นาजू อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาเพชรบูรณ์)

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	2,738,000.00 ✓
2	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ค่าจ้างช่างและอื่นๆ	14,082.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 2,723,918.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 2,914,592.26
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 2,928,674.26 ✓
6	ราคาจากประมาณการ	2,560,893.12
7	หักค่าขนส่ง, วัสดุ, ค่าจ้างช่างและอื่นๆ	14,082.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 2,546,811.12
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 2,725,087.90
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)= 2,739,169.90
11	ราคาประมาณการรวมVAT < งบประมาณรวมVAT	6.471%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	2,500,000.00 ✓
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 9.567%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 17.147%