



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท 55120 / พิเศษ

วันที่ 29 ตุลาคม 2558

เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สี่แยกอินโดจีน(แยกไปนครสวรรค์)
อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก)

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 719/2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558
ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้วเป็นค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 6,500,000.- บาท (เงินหกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการแจ้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศิริชัย สุทธิธนกุล)

หัวหน้างานแผนที่แนวท่อ (GIS)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเมธ ธนกิตติเศรษฐ์)

นายช่างเครื่องกล 6

อนุมัติ

เป็น ผอ.กปภ.

เพื่อส่งเป็นคร.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปฏิภาณ ปะเมโท)

วิศวกร 5

(นายกิตติเทพ เลขะวิวัฒน์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

29 ต.ค. 2558

เรียน นว. พิษณุ

เพื่อส่งเป็นคร. ต่อไป

(นางรัตติยา กฤชทัตทอง)

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

29 ต.ค. 2558

ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ สีแยกอินโดจีน(แยกไปนครสวรรค์)

อ.เมือง จ.พิษณุโลก (กปภ.สาขาพิษณุโลก)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อ.เมือง จ.นครสวรรค์

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	6,325,000.00
2	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	37,030.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 6,287,970.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 6,728,127.90
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่ารื้อถอน	(2)+(4)= 6,765,157.90
6	ราคาจากประมาณการ	6,654,358.00
7	หักค่าขนส่ง, รื้อถอน, ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	37,030.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 6,617,328.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 7,080,540.96
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)= 7,117,570.96
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	5.209%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%	6,500,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 9.501%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 4.079%



