



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ มท 55120 / พิเศษ

วันที่ 25 เมษายน 2559

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา กปค.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

เรียน ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ที่ 299/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559
ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างทำนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการ ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางจากราคากลางตามราคาวัสดุในท้อง ตลาด
ปัจจุบันแล้วเป็น ค่าก่อสร้างรวมภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000.00 - บาท
(สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกรรมการ

(นางสาวสร้อยญา สว่างชาติ)

หนง.ควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กปค.ข.10

เรียน ผอ. กพร.

เพื่อกำหนด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกำพล สดสีสังข์)

นายช่างโยธา 6

งานน้ำอุปโภค

(นายอภิสิทธิ์ วรรณวิเศษ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ลงชื่อ.....กรรมการ

25 เม.ย. 2559

(นางสาวพรทิพย์ คาราโพธิ์)

นักบัญชี 5

งานบัญชีเจ้าหน้าที่

งานปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่อประปา กปภ.สาขานครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

รายการ		ผลลัพธ์
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)	2,230,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	11,702.00
3	เหลือ	(1)-(2)= 2,218,298.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07= 2,373,578.86
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)= 2,385,280.86
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)	2,233,483.00
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ	11,702.00
8	เหลือ	(6)-(7)= 2,221,781.00
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07= 2,377,305.67
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7% (รวมค่าขนส่ง)	(7)+(9)= 2,389,007.67
11	ราคาประมาณการรวมVAT > งบประมาณรวมVAT	0.156%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลางรวม Vat 7%	2,300,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12) 3.870%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12) 3.708%

u