



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง)

ที่ มท ๕๕๑๒๐/ พิเศษ

วันที่

สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง กำหนดราคากลาง งานย้ายแนวท่อเพื่อให้พื้นที่ก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพของทางหลวง

ในทางหลวงหมายเลข ๒๓๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนเลี้ยงเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.๘+๗๐๐ - กม.๑๐+๘๐๐
อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาเพชรบูรณ์) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผอ.กปภ.ข.๑๐

ตามคำสั่ง การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ที่ ๓๑๑ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
แต่งตั้ง ให้ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวนี้

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางแล้ว เป็นค่าก่อสร้าง รวมภาษี เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)

หัวหน้างาน ๘ งานโครงการก่อสร้าง ๒

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายยอดธง พยัคฆ์)

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ ๗ งานแผนที่แนวท่อ (GIS)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายทศพร เต็มสวัสดิ์)

วิศวกร ๖ งานบำรุงรักษา

อนุมัติ

เรียน ผอ.ทพร.

เพื่อดำเนินการ

เรียน ดร.พัลลภ

เพื่อทราบ และดำเนินการ

(นายสิทธิเทพ เตชะวิเศษ)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐

๒ ส.ค. ๒๕๖๐

วิจิตร อดิษฐ์

(นายปวิธ นาคภูมิ)

หัวหน้างาน ๑ งานธุรการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองบริหารทั่วไป

๒ ส.ค. ๒๕๖๐


ตารางคำนวณการกำหนดราคากลาง

งานย้ายแนวท่อเพื่อให้พ้นการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพของทางหลวงในทางหลวง

หมายเลข 234 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี้ยวเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่าง กม.8+700 - กม.10+800

อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ (กปภ.สาขาเพชรบูรณ์)

รายการ		ผลลัพธ์	
1	งบประมาณที่ได้รับ (ไม่รวม Vat)		6,650,000.00
2	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		28,744.00
3	เหลือ	(1)-(2)=	6,621,256.00
4	(รวม Vat 7%)	(3)*1.07=	7,084,743.92
(5)	ราคางบประมาณรวม Vat 7% รวมค่าขนส่ง	(2)+(4)=	7,113,487.92
6	ราคาจากประมาณการ (ไม่รวม Vat)		6,662,032.07
7	หักค่าขนส่ง,เรือดอน,ขนย้ายสิ่งกีดขวางและอื่นๆ		28,744.00
8	เหลือ	(6)-(7)=	6,633,288.07
9	(รวม Vat 7%)	(8)*1.07=	7,097,618.23
(10)	ราคาจากประมาณการรวม Vat 7%	(7)+(9)=	7,126,362.23
11	งบประมาณรวมVAT > ราคาประมาณการรวมVAT		0.181%
(12)	ฉะนั้นจึงคิดราคากลาง Vat 7%		7,000,000.00
สรุป	ราคาประมาณการรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(10) > (12)	1.805%
	งบประมาณรวมVAT > ราคากลางรวมVAT	(5) > (12)	1.621%



(นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร)

หัวหน้างาน ๔ งานโครงการก่อสร้าง ๒