

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ(พัสดุ)และราคาค่าก่อสร้าง

สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค

โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหนองแค อ.หนองแค - วิหารแดง-เมือง จ.สระบุรี

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/118.

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F (ไม่รวม VAT)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	สรุปราคาค่างานก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค				
1	ประเภทงานอาคาร				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโคกตูม	9,509,782			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองแค	1,838,469			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหินกอง	79,992			
	รวมประเภทงานอาคาร	11,428,243	1.0956	12,520,783	
2	ประเภทงานทาง				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโคกตูม	29,917,394			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองแค	1,830,882			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหินกอง	2,066,409			
4	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ท่อส่งน้ำและท่อจ่ายน้ำ	418,859,346			
5	งานประสานท่อผู้ใช้น้ำเดิมกับท่อเมน (หรือท่อบริการ) ที่วางใหม่	829,922			
	รวมประเภทงานทาง	453,503,953	1.0684	484,523,624	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
1	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำโคกตูม	210,839,439			
2	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหนองแค	18,886,827			
3	ก่อสร้าง จัดหาและติดตั้ง ณ บริเวณสถานีผลิตน้ำหินกอง	506,796			
6	ก่อสร้าง จัดหา และติดตั้ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ	5,175,675			
	รวมประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	235,408,737	1.0708	252,075,676	
	รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	700,340,934			
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด		749,120,083	
		คิดเป็นเงินประมาณ		749,100,000	(ไม่รวม VAT)
	ตัวอักษร	เจ็ตร้อยสี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน			
		หรือคิดเป็นเงินประมาณ		801,537,000.00	(รวม VAT)
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)		52,437,000.00	

หมายเหตุ Factor F : เงินล่วงหน้าจ่าย 15%, ประกันผลงานหัก 10%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ตรวจ

นายธงชัย แสงเจือ

หัวหน้างาน แผนงานประมาณราคาเครื่องกลและไฟฟ้า

กมลสิทธิ์ มานะ